

Urakoitsijan valinta, Laurin koulun varavoiman laajennus 2026

Tekninen lautakunta 18.03.2026 § 18
18/02.08/2026

Asian valmistelija:

Tekninen johtaja Jaakko Kurvinen, puh. 050 585 6772

Laurin koulun alkuperäisissä peruskorjaussuunnitelmissa (laadittu 2020) on suunniteltu varavoimajärjestelmä. Alkuperäinen varavoimasuunnitelma sisälsi Pikkulaurin päiväkodin ja pienen osan keittiölaitteista.

Varavoimahankkeessa 2026 laajennetaan nykyistä varavoimajärjestelmää kattamaan laajemmin keittiön toiminnot sekä lämmityksen yms. järjestelmiä poikkeustilanteen toiminnan varmistamiseksi.

Tarjous varavoiman laajentamisesta pyydettiin 12.2.2026 rajoitetulla menettelyllä viideltä yritykseltä. Tarjoukset tuli toimittaa 6.3.2026 klo 12 mennessä.

Tarjouksia saatiin yhteensä neljä, joista yksi tuli myöhässä ja se hylättiin. Muut tarjoukset saapuivat määräaikaan mennessä.

Tarjoukset avattiin ja ne kirjattiin seuraavasti:

Tarjous saapunut	Tarjoajat	hinta		
		alv. 0 %	alv. 25,5 %	sis. alv. 25,5 %
4.3. klo 18:31	Sähköpoint Oy	56 300,00	14 356,50	70 656,50
5.3. klo 18:32	SähköGrid Oy	81 900,00	20 884,50	102 784,50
6.3. klo 8:52	Sähkö Fourtech Oy	52 900,00	13 489,50	66 389,50
6.3. klo 12:02	Sähkö-INSTO OY	Tarjous saapui myöhässä, hylätty		
	Sähkö-Oskari Oy	Ei tarjonnut		

Oheisaineisto: Tarjousten avauspöytäkirja

Esittelijä: Tekninen johtaja Kurvinen Jaakko

Päätösehdotus: Lautakunta valitsee Laurin koulun varavoimajärjestelmän laajentamisen urakoitsijaksi Sähkö Fourtech Oy:n, perusteena halvin hinta.

Samalla tekninen lautakunta toteaa, että sopimus ei synny tällä päätöksellä. Sopimus tehdään myöhemmin, kun hankintapäätös on lainvoimainen.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.